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投标须知

投标人须知前附表

	招标人
	扬州市职业大学

	工程名称
	扬州市职业大学主校区地下排污泵检修项目

	建设地点
	扬州市职业大学主校区

	资金来源
	■国有资金    □非国有资金    □企业自筹 

	出资比例
	■国有资金：100 ％ 其中，财政资金  ％ ，自筹资金100％

□非国有资金： ％

	招标范围
	设计图纸及工程量清单范围内的工程施工

	招标控制价
	18万元  
	招标人期望值
	/

	计划工期
	计划工期：30日历天

计划开工日期：2021年5月（具体时间以招标人通知为准）  

	质量要求
	合格
	创优
	/

	招标方式
	公开招标
	承包方式
	包工包料

	投标保证金
	本项目不收取保证金

	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：具备独立法人资格，有效的营业执照，经营范围应包含本招标项目的内容且具备机电工程施工总承包三级及以上资质。
项目负责人资格要求：具备机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书。
财务要求：良好

业绩要求：良好

信誉要求：良好

其他：（1）投标单位不属于《扬州市2020年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人，且未处于被限制招投标活动期限内的，投标单位未有因疑似围标串标不良行为在各级工程建设信息网公告期内；
（2）项目负责人无在建工程；
（3）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

	是否接受
联合体投标
	■不接受联合体投标

□接受，应满足下列要求：

	投标文件份数
	投标文件要求正本壹份，副本肆份。

	报名
	请于2021年 5 月 18 日下午5：00前，将营业执照、资质证书、委托授权书等证明材料拍照打包成一个压缩包命名为XXX公司XXX项目投标报名文件发至报名信箱（见下）。

	现场查勘
	集中踏勘现场，时间：2021年5月19日上午10：00前，过时不候；

踏勘集中地点：后勤处323室；

联系人：陆主任       联系电话：13705279890

无现场踏勘确认函，投标人将有权拒绝其投标文件。

	澄清及答疑
	投标人提出问题的截止时间: 2021 年 5月 19 日11:00时（逾期不再接受）

方式：电子邮件（748787398@qq.com）或书面形式

招标人书面澄清的时间： 2021 年 5 月 19  日 17:00时 

	投标预备会
	不召开

	投标有效期
	投标截止日后45日内有效

	投标截止时间
	2021年5 月20日15时30分（投标文件递交时间：2021年5月20日15时00分－15时30分）

	投标文件递交
	地址
	扬州市职业大学崇德楼101室

	开标会
	时间
	2021年5月20日15时30分
	地点
	扬州市职业大学崇德楼111会议室

	开标
	开标会由招标人主持，投标人法定代表人或者授权代表出席开标会。 

	暂估价金额
	 / 
	甲供材金额
	 /

	标书装订
及密封要求
	1、投标文件按“资格审查文件”、“技术文件”、“ 商务文件”分别封装，并标明相关标识(如“资格审查文件”、“技术文件”、“商务文件”)。

2、所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、工程名称、投标人名称、卷别；

3、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或委托代理人的印鉴（或签字）。

	评标办法
	综合评分法

	是否授权评委会确定中标人
	■是
□否，推荐的中标候选人数：

	分包
	■不允许

	合同结算方式
	本合同价款采用 固定单价合同 方式确定。

	工程款支付
	中标价即为合同价。工程竣工经使用部门、审计处、后勤处等部门联合验收合格，经审计处审核后，由施工单位凭审计确认单开据正式发票交发标方工程管理部门办理报销手续，确定付款前施工单位需到财处预缴工程款的5%质保金；质保金待保修期满无息退还。

	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	联系方式
	招标单位：扬州市职业大学           

国资处联系人：  宋老师 电话：87697823 

后勤管理处联系人：陆老师 电话：13705279890

报名电子邮箱：748787398@qq.com  


一、总    则

1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标

1.1项目名称:见投标人须知前附表。

1.2建设地点：见投标人须知前附表。

1.3结构层次及建筑面积：；

1.4招标范围：见投标人须知前附表。

1.5工期要求：见投标人须知前附表。

1.6质量要求：见投标人须知前附表。

1.7资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.8招标方式：见投标人须知前附表。

1.9 承包方式：见投标人须知前附表。

1.10投标人资格要求：

1.10.1投标人必须具有独立法人资格；

1.10.2投标项目经理无在手工程，项目经理未经招标人书面同意不得更换；

2、投标费用

2.1招标文件发出后,概不退还。

2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2.3本项目专家评审费及专家验收费共计3000元整，由中标人支付，包含在投标报价内，招标人不再另行支付。

3、本工程不允许联合体投标

二、资格审查要求

1、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：
1）未按资格审查文件规定在资格审查申请书相应位置加盖法人印章或法定代表人未签字，或授权代理人的签字式样与授权书上的签字明显不符的。

2）资格审查申请文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

3）资格申请文件中的授权书不是原件的。

4）申请人的资格不满足招标文件的基本要求。

5）申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格预审文件，并在递交资格审查文件时间截止时仍不加以说明的。

2、投标申请人资格审查合格条件

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质类别、等级和项目经理的资质等级等满足招标公告要求；


（5）资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）提供社保部门出具近3个月投标人为授权委托人、注册建造师缴纳在职职工养老保险的证明材料的；

   （7）符合法律、法规规定的其他条件。

3、本工程不允许转包和违法分包。

4、参加本工程资格审查的投标申请人应按本文件的要求填报资格预审文件，以证明其符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。

5、投标人提供的全部资料必须准确详细，以便招标单位做出正确的判断。资格审查将依据资格审查文件中提供的资料或者应招标单位要求对所报资格预审文件的进行澄清。如果没按要求填写资格审查文件和提供具体证明材料，可能将导致资格审查不合格。

6、投标申请人应对申报资料的真实性负责，资格审查委员会将进行必要的核实和澄清，对弄虚作假者，经查实，将取消其通过本次资格审查的资格。资格审查委员会对申请人的资格审查资料的保密性负责。

7、资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达。

8、申请人因某种原因决定放弃投标时，有权在招标单位规定的投标文件递交截止时间前以书面申请形式撤回提交的“投标文件”。

9、如果参加资格审查施工单位是一个由独立的分支机构或专业单位组成的，其审查申请应说明哪一专业单位负责承担工程的各主要部分。
10、资质审查需提交的资料(复印件加盖投标人公章封入标书)：

 (1)资格审查申请书；(2) 针对本工程的法人授权委托书原件；(3)申请资格预审人简介；(4)报名建造师近两年己完成工程一览表；（5）项目经理（建造师）无在建工程承诺书；（6）投标文件资料真实性承诺书；（7）部分主要材料、设备品牌承诺书；(8)企业法人营业执照；(9)企业资质证书；(10)注册建造师资质证书及安全生产考核合格证；(11)企业安全生产许可证；（12）提供社保部门出具的2021年02月~2021年04月（近三个月）近3个月投标人为授权委托人、注册建造师缴纳在职职工养老保险的证明材料；

    资格审查合格超过3家，所有资格审查合格的投标人将进入评标环节。若资格审查合格单位不满3家招标人将依法重新招标。

三、招  标  文  件 

（一）招标文件的组成

1、招标文件包括以下文件： 

1）投标须知；

2）评标标准和方法；

3）合同条件；

4）技术规范；

5）图纸；

6）施工要求；

    7）投标文件格式；

如有补充通知，招标人将在投标准备期间按第（三、四）条发出。

2、投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担，投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。
（二）勘察现场

1、招标人不召开投标预备会，各投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（三）招标文件的澄清

投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若对招标文件、图纸、工程量清单及招标人预算有疑问需要澄清，应于2021年5月19日11时前以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，所有问题的解答，招标人将在2021年5月19日17时前予以解答。

（四）招标文件的修改

1、在投标截止日期前，招标人都可能修改招标文件，修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。
四、投标文件的编制

（五）投标文件的组成

1、资格审查文件（该部分内容按资格审查要求制作）

2、商务文件部分包含下列材料：

（1）投标函（附工程量清单）

（2）辅助资料表（表2.1-2.6）

（3）业绩

3、技术文件（该部分内容按施工组织设计要求制作）

    （六）投标文件的份数和签署

投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标函等相关部位按要求由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或其委托人印鉴。

五、投标文件的密封和递交

（八）投标文件的密封与标志
1、投标人应将投标文件的正、副本密封于同一标袋中。

2、所有封袋上应写明招标人名称、工程名称、投标人名称、卷别字样，并在密封处加盖投标单位法人公章及其法定代表人或委托代理人的印鉴（或签字）。如果密封包装未按要求密封和加写标记，招标人有权拒绝接收投标文件。

（九）投标文件的递交

投标人应在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时进行投标签收登记。 

招标人可以按本文件第（四）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（十）投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不得更改、撤回投标文件。

投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

3、投标截止以后，在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开    标

1.开标由招标人主持，投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会。在评标期间，投标人应主动远离开标评标场所，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格，并承担相应法律责任。
2.开标一般程序：

（1）开标时，由投标人推选的代表或招标人检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回投标人。

（2）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：
1、投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的；
2、投标文件中的投标函未加盖投标人公章及法定代表人印章或授权委托人印章的；
3、企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及授权委托书上无委托代理人印章或签字的；
4、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
5、投标单位法定代表人或委托代理人未准时参加开标会；

6、逾期送达的投标文件；

7、其它符合有关法律、法规废标认定规定的。
七、评   标、定   标

（一）评标

1、评标工作

投标文件的评审工作在招标人监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会成员应认真阅读招标文件，严格依据国家和省市有关招标投标的法律法规精神和本招标文件要求进行评审，依法独立评标，不得带有任何倾向性，客观、公正地履行职务，对所提出的评审意见承担个人责任。评委会对文件有疑问 的应向招标人提出，在充分熟悉和把握招标文件和相关法律法规的前提下进行评标工作。

2、评审程序

（1）评标按照下列程序进行：

     1）组建评标委员会；

     2）评标准备；

     3）初步评审；

     4）详细评审；

     5）推荐中标候选人，撰写评标报告。

（2）评标顺序

     1）先评审资格审查文件

     2）再评审商务文件、技术文件

（3）重大偏差的认定

投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：

1．投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章或委托代理人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

2．未按招标文件要求提供投标保证金的； 

3．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

4．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

5．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

7．明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

8．投标报价超过招标控制价的；

9．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

10．投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 

11．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 

12．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

13．组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。投标时联合体成员与报名时的成员不一致的；

14．投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

15．投标文件附有招标人不能接受的条件；

17．投标文件中提供虚假资料的；

18．与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； 

19．与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；  

20．与招标文件提供的工程量清单中的项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；  

21．未按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制投标报价的；

22．经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。

在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理，并将有关情况在评标报告中予以纪录，由招投标监管部门依据相关法律法规进行处罚。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

3、评标标准和方法:  综合评分法
本次招标采用综合评估法评标，总分100分。

	序号
	项    目
	分数
	评  分  方  法

	1
	报价

(50分)
	报价
	50分
	不超过招标控价并通过初步评审的投标报价为有效报价。

（1）有效报价投标人＞9家时去除2个最高价和2个最低价，取算术平均值为 A；

（2）5≤有效报价投标人≤9家时去除1个最高价和1个最低价，取算术平均值为 A；

（3）当有效投标文件＜5时，取算术平均值为 A。
评标基准价=A×Ｋ

　Ｋ值为95%-98%(每1%一档)，开标时由投标人推选的代表随机抽取。

如初步评审的单位超过7家，则对高于基准价的最多取3家，低于基准价的最多取4家接近基准价的投标人计算报价分，投标价格高于基准价格的，每高出1%扣0.45分，每低出1%扣0.3分。

不足1%用插入法计算，上述计算结果得分四舍五入，小数点后保留2位小数。

	2
	技术

(40分)
	施工组织设计
	40分
	（1）总体部署：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分（8分）

（2）施工现场平面布置和临时设施（8分）

（3）施工进度计划和进度的保证措施（8分）

（4）质量安全保证体系及措施（8分）

（5）劳动力、机械设备和材料投入计划（4分）

（6）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（4分）

	3
	业 绩

（5分）
	类似业绩
	5分
	2018年1月1日以来（以所提供证明材料最近的时间为准）类似业绩有一个得1分，满分5分；需提供合同复印件并加盖公章，原件备查（无原件不得分）。

	5
	维修响应（5分）
	维修响应
	5分
	维修响应（在承诺时间内修好）：≦6小时的得5分，6－12小时的得3分，≧12小时得1分


评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，评标积分为各项所有评委打分的计算平均值，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

●定标
评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告，根据评标方法，推荐三名有排序的合格中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人第一名，经公示通过后，确定为中标人。

依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
八、授  予  合  同

一、中标

1、根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐的中标候选人第一名为中标人，公示1个工作日，未有质疑的，招标人将向其发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书为合同的组成部分。

2、中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当对招标人的损失承担赔偿责任。 

3、招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。
二、合同签订

招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订书面施工合同。招标人和中标人不得再行订阅背离合同实质性内容的其他协议。
第二章  合同

（GF—2013—0201）

  建设工程施工合同

国家住房和城乡建设部 

国家工商行政管理总局

第一节　协议书  

发包人(全称)：扬州市职业大学

承包人(全称)：        
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                    。
2.工程地点：                                  。
3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：   。

5.工程内容：设计图纸及工程量清单范围内的工程施工 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

除发包人供应的设备、材料外，承包人包工、包料、包安全。

二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日（以实际开工日期为准）。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家或行业相关规范合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：            元(¥               万元)；

其中：

（1）安全文明施工费（见投标文件商务标）：

人民币（大写）  /   (¥  /  元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额（见投标文件商务标）：

人民币（大写）    /     (¥  / 元)；

（3）专业工程暂估价金额（见投标文件商务标）：

人民币（大写）   /    (¥   / 元)；

（4）暂列金额（见投标文件商务标）：

人民币（大写）   /  (¥  /  元)。

2.合同价格形式：单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：         。 

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）施工要求

（8）招标文件补遗书及澄清答疑文件;

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同订立时间：  2021  年    月    日。   
十、签订地点

本合同在 扬州市职业大学  签订。
十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同双方约定： 买方和卖方的法定代表人或其授权代理人在合同书上签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执 3份，承包人执 1 份
发包人：(公章)

                 承包人：(公章)


住所：                                住所：

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人： （签字或盖章）         或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                                电话： 

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行： 

帐号：                                帐号：

第二节　通用条款(略)
具体详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2013-0201)第二部分通用合同条款。

第三节　专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                      ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：建设单位提供红线范围内用地。

1.1.3.10 临时占地包括：合同价中已包含临时占地费用，临时占地由承包人自行考虑并承担费用。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州市现行的质量、安全生产管理等相关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）现行国家施工规范及验收标准；（3）其它相关标准规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及本工程的相关技术标准、规范均由承包人自备；
发包人提供国外标准、规范的份数：凡涉及本工程的相关技术标准、规范均由承包人自备；
发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及本工程的相关技术标准、规范均由承包人自备。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及附件；（4）投标书及附件；（5）本合同专用条款；（6）合同通用条款；（7）标准规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）工程报价单及预算书。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在开工前15天向承包人提供完整的施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸拾套（含承包人提交的四套竣工图）；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工及相应配套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目管理部成员表、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算；

承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前提交工程施工总进度计划，并应在每月20日前向工程师提供当月工程进度统计表和下月计划，每周一向工程师提供周计划。建议采用Project/P3软件或经发包人同意的类似进度计划软件编制，并免费提供该软件给所有管理部门使用,一式五份（含电子档）提交给监理工程师，工程师审查后报发包人批准实施；

承包人提供的文件的数量为：五份；

承包人提供的文件的形式为：书面（含电子档）；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：              。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：工地现场办公室；

监理人指定的接收人为：          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/ 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有场内承包人临时道路和交通设施均由承包人自行考虑。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：签约合同价不调整，具体费用增减在结算时统一调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /      。

1.14合同内应包含的内容

考虑到本工程实际情况，承包人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接等，除施工图纸内包含的内容外，还应包括且不限于：施工临时设施费、脚手架费及现场运输设备费、与相关单位的配合费、因特殊情况采取的施工措施费、施工现场因政府部门规定而造成的各种限制条件等等，除双方另有约定外相关费用均含在合同价内。任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：               ；

职    务：         ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按扬州市职业大学建设工程管理相关规章制度办理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、用电、通讯线路等施工所必须的条件接至施工现场内，由承包人统一管理，其他相关协调费用均包含在合同价中，不得向发包人提出任何增加费用；
（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。若需保护或迁移，承包人上报发包人并在征得同意后实施，由此产生的费用由发包人承担，影响工期则工期顺延；
（3）发包人和监理人根据现场场地实际条件和招标标段情况划定承包人施工使用场地范围，作为承包人的办公区、生活区使用，办公区与生活区按照有关施工规定必须分开设置，由承包人按相关标准自行安排搭置，办公区、生活区内治安、卫生、消防等设施的配备和管理均由承包人负责。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发改委项目批复已落实。

发包人是否提供支付担保：/  。

发包人提供支付担保的形式：/  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款，提供完整的符合城建档案馆要求的竣工资料及竣工验收报告。
承包人需要提交的竣工资料套数：需满足建设单位需要。

承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人自工程竣工验收之日起45天内（大型复杂工程可适当延长至两个月内）完成结算报审（决算资料是否完整、齐全、符合要求，须经监理和发包人认可）；同时完成4套整套竣工图及2套竣工资料的编制工作（应有图片、摄像资料和电子文档），经监理、发包人有关人员审核确认后归档，逾期一天，罚款5000元，逾期10天，加倍处罚，工程结算时间加倍顺延。承包人还应负责对分包单位的竣工资料和竣工图进行审查、把关、整理、归类和收集。发包人在收到承包人完整的结算资料后，并在承包人密切配合下，一般情况在三个月内审计结束。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行协商确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号：   ；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：   ；

电子信箱：     ；

通信地址：                     。

承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，负责本合同的全面履行。

可要求撤换的人员：
（1）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；
（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
（3）不能积极配合工程师正常工作的人员；
（4）违反工程师或承包人工地现场管理规定的人员；
（5）无证上岗的人员（适用于按规定必须有上岗证人员）；
（6）与投标书及本合同规定名册不符的人员；
（7）与本工程施工无关的人员等。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周至少5天，每天至少7小时在现场组织施工，因特殊原因不得到岗的需事先得到发包人同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人未提交项目经理劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，承包人同时向发包人交纳违约金，金额为中标价的1%。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意中标项目经理和项目技术负责人不得随意更换，项目经理必须驻守现场，同时应符合扬州市有关项目经理管理规定要求，否则，甲方按缺席1000元／天予以处罚，并作为项目评优考核的参考依据之一。如连续两次现场临检不在或每周在现场少于5天的，发包人将对其处以2000元/天的处罚；未经工程师、发包人同意，项目经理连续5天或一个月累计10天不在现场，发包人有权解除合同。未经发包人同意投标承诺的项目部管理人员不到位、施工现场质量安全管理不善或其它不履行投标承诺的行为的，每发现一次处以1000元的处罚。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如果发包人或监理工程师有充分的理由认为项目经理不能胜任工作，监理工程师在报发包人同意后，以书面形式通知承包人，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到监理工程师（下同）书面通知之日起的7天内，按照工程师要求，提出新的项目经理人选，报工程师、发包人批准后，立即任命。工程师有权要求项目经理立即从工程中撤换行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的承包人项目部人员及认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应被从速替换，无工程师的批准不得重新进入现场工作。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式签订合同前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失（包括但不限于工期延误及增加的费用等发包人的一切损失），同时报相应的建设主管部门处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的技术负责人、施工员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款200元/人/次，每天罚款500元/人/天，连续3天或一个月累计5天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按照国家及地方政府相关规定。
主体结构、关键性工作的范围：/    。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：除渣土外运外其余的专业工程，分包单位专业施工资质须经监理、发包人认可后方可分包，且分包单位应和总包单位签订分包协议。

其他关于分包的约定：本工程渣土外运必须发包给具备《道路运输经营许可证》且符合扬州关于渣土运输管理有关规定的渣土运输企业。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： /       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /          。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：受发包人委托对工程质量、进度、投资、安全进行控制、并做好合同管理、信息管理和协调工作，对于工期和造价具有审核的权利和义务，但无决定权。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： / 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                      ；

职    务：                      ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                    ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）当合同当事人均对总监意见无异议时应形成书面纪要，有争议时暂按总监的确定执行，但不得影响正常施工；
（2）             ；
（3）             。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

（1）承包人应保证本工程按设计要求通过验收。
（2）如果未通过验收，且经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的，该检验批可以予以验收，但承包人应向发包人支付合同价的30%的违约金。
（3）如果交验工程存在严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷，可能影响结构的安全性和使用功能。经法定检测单位检测鉴定以后认为达不到规范标准的相应要求，则发包人将拒绝接收该项目，由承包人对该部分拆除重建，并承担相应的违约责任 。
关于工程奖项的约定：  /          。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知发包人、监理单位，并提供相关资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前18小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款及扬州市相关规定执行，且不要求创建市级、省级安全文明标准化示范工地，若施工方自行创建，甲方不承担相关费用，包括安全文明市级、省级标化增加费 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费随工程进度款的支付比例支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人必须编制具体的施工组织设计及专项施工方案；承包人针对本工程实际编制的施工组织设计要求于本合同签订后7日内提交监理审核，经批准后方可组织实施；专项施工方案实施前7天，承包人上报监理审核，经批准后方可组织实施。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成工期延误，且该项延误对关键线路的工期造成延误时，工期予以顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误 1天，按合同价的万分之五处罚，超过10天罚金加倍。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10% 。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： /。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：本工程工期提前不奖。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按现行造价计取规定执行。
凡由发包人供应的材料、设备，承包人必须在实际使用日45 天（特殊情况不低于30天）前书面向发包人报送经监理、业主代表认可的材料、设备供应计划单，特殊规格的材料、设备，应提前60 天以上报材料、设备供应计划单，且规格要求要明确、数量、供货日期要准确，否则，由此所造成的损失（含工期）由承包人负责，发包人不负任何责任。
8.5 承包人采购材料设备要求：

（1）成品、半成品及构件设备的供应：必须经发包人对产品品牌、型号、质量等级、价格进行认定后方可采购，并交监理进行质量验收后方能使用。发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，材料使用具有否决权。
（2）承包人自购材料：主要乙供材料在采购前，承包人应编制采购计划和方案提交发包人审核，经发包认可后方可采购，同时承包人必须向监理出具各种材料试验证明和报告，在取得监理认可后方能使用。承包人自购材料质价和标底中价格、品质、档次相对应，不能以降低承包人自购的材料品质、档次来抵消风险，也不得要求转给发包人供应。


（3）承包人自购材料、设备，出现质量问题、含有放射性及含有毒、有害物质和有强烈刺激性气味等不符合环保、卫生要求的，环境检测不合格或影响创优目标的，由承包人负责处理并赔偿由此给发包人造成的经济损失。


（4）主要材料、设备品牌要求

钢筋：永钢、沙钢、南钢、济钢、马钢；

预拌混凝土：建祥、万发、荣能（原则上仅能一家单位供应）;

电线电缆：宝胜、远东、上上、五彩、江扬;

路灯：样式满足扬大校园环境要求，保证质价相符，甲方项目负责人认可后方可采购。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有主材均要求于提供三种符合要求的品牌及样品供发包人选择、认可。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人自备。

施工现场需要配备的试验设备：承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价，综合单价不调整；
（2）已标价工程量清单没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整，承包人报价下浮率=[1-（中标价―暂估价―暂列金额）/（招标控制价―暂估价―暂列金额）]100%，工程造价管理机构发布的指导价格缺价的，应通过市场调查等取得有合法依据的市场价格；
（4）合同履行期间，经监理人和发包人代表确认的实际工程量与招标清单工程量出现偏差，综合单价按投标文件不调整；
（5）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：①单价措施项目变更原则同分部分项工程；②总价措施项目中以费率报价的，费率不变；③总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；④原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；⑤如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利；
（6）通过以上调整原则，发包人和承包人之间仍存在异议的，由合同当事人按照第4.4款[商定与确定]确定变更工作的单价。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行协商确定。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：
（1）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化均不调整;

（2）承包人因施工需要而铺设的场内硬化道路、临时设施等在工程竣工后自行清除运出，结算中不再另行计算;

（3）投标人自报提高质量等级而发生的创优费用、由投标人为监理和招标人提供的三间办公用房的临时设施费用包含在合同价中不另计取；因场地原因发生的二次运输以及由环保部门收取的施工期间发生的噪声等费用均已包含在合同价范围内，工程结算时不再另行计算;

风险费用的计算方法：已包含在投标报价内，承包人应充分考虑施工期间各种风险因素，包括：因正常天气变化（参照历史同期气象资料）、地形等自然条件的变化，采取的临时措施。

风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）施工期间人工费用的调整按国家（江苏省、扬州市）颁布的政策性人工费调整文件执行，基准日为投标截止时间前 28 天，人工工资的调整费用仅计取税金，不作为计算其他费用的基数；
（2）工程措施费中安全文明施工中的基本费随核定费率调整，模板工程量随分部分项工程量可调整外，其他措施项目按投标费率执行，结算时一律不予调整；

（3）承包人必须将工程余土及建筑垃圾运出校园，发包人在校园内仅提供回填用的土方堆放场地。原状场地清表产生的杂物、承包人产生的建筑垃圾，由承包人负责运出校园处理，费用已包含在投标报价内，发包人不承担任何费用；
（4）甲供材料设备的开票及计税方法按现行的增值税相关规定执行。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：/   。

风险费用的计算方法：/      。

风险范围以外合同价格的调整方法：/    。

3、其他价格方式：/  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/ 。

预付款支付期限：/ 。

预付款扣回的方式：/ 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/ 。

预付款担保的形式为：/ 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）若因特殊情况，工程进度付款一时不能支付（以十五天为限），由承包人自行调节，不能影响工程进度。
（2）中标价即为合同价。工程竣工验收合格后付至合同价（不含暂列金额）的65%，工程竣工结算报审后付至合同价（不含暂列金额）的70%，工程竣工结算经扬州市职业大学审计处组织复审后付至实际工程结算审定价的97%。余款（其中3%作为工程保修金）待工程缺陷责任期满后一次性付清（不计利息）。具体付款时间根据工程进度由发包人、承包人双方共同协商确定。

监理及业主相关负责人审核的阶段性结算仅作为进度付款依据，不作为最终结算依据，最终结算以发包人组织的审计结果为依据。
（3）工程变更部分付款规定：工程变更增减部分在每次进度付款时不予以考虑，变更签证的费用在结算时统一计算。
（4）发包人供应的材料（设备）扣款：发包人供应的材料（设备）包含在合同价内的，付款时按预算价扣回材料（设备）价款及相关费用。
（5）甲方为乙方代缴的规费、墙改及散装水泥基金和劳保统筹费用从第二、第三次进度付款开始分两次分批扣完。

（6）工程结算方法：本工程采用固定单价合同。
注：本工程必须专款专用，承包人付款必须经项目经理及总监签字，工程款结算由承包人的法人代表出具委托书，由委托人办理，工程款由扬州市职业大学财务处基建财务科监督使用。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人在付款节点条件成立后15日内申报工程进度款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：按12.4.1条款内容执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人自工程竣工验收之日起45天内（大型复杂工程可适当延长至两个月内）完成结算报审（决算资料是否完整、齐全、符合要求，须经监理和发包人认可）；同时完成4套整套竣工图及2套竣工资料的编制工作（应有图片、摄像资料和电子文档），经监理、发包人有关人员审核确认后归档，逾期一天，罚款 5000 元，逾期 10 天，加倍处罚，工程结算时间加倍顺延。承包人还应负责对分包单位的竣工资料和竣工图进行审查、把关、整理、归类和收集。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按合同约定的工期。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天罚合同价的万分之五。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按规定执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工交付后15日内退场，每推迟一天，罚款5000元，逾期10天，加倍处罚；承包人退场后不得影响整改，整改视难易程度应在5—15天内结束，每推迟一天，罚款2000元，特殊情况，发包人另行考虑延期。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：经有权部门审计后。
发包人完成竣工付款的期限：按 12.4.1 条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
工程结束后，由乙方将工程结算书报送甲方和监理审核后，报甲方审计部门组织审计。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：经有权部门审计后。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /      ； 

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:  /            。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/   。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金在工程竣工结算时一次性扣留，缺陷责任期满承包人履行了保修责任，发包人无息返还 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件3《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：支付违约金，除专用条款已约定的内容，其他情形违约金的具体金额由发包人、承包人、监理人三方协商确定。

注：当承包人未按时支付农民工工资，发包人有权从应付工程款中扣除，且承包人需承担由于拖欠农民工工资造成的发包人一切损失并支付违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人延误工期超过 28天，发包人有权解除合同，承包人承担一切责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按实支付。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

卫生防疫部门确认需要隔离的流行性疫情。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应该办理。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。
其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

21 补充条款：

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

合同附言

一、工期方面

本工程要求工期为40日历天（工期为完成承包范围内工作内容的全部工期，工期含室外附属工程等）。具体开工日期以开工报告为准，竣工日期顺延。承包人必须配备足够的施工力量对本工程精心组织施工，确保按合同工期将工程交付使用。在施工过程中，承包人必须严格按经监理及发包人代表审核、批准的进度计划实施，应在保证质量的前提下，落实按进度目标实施的具体措施，措施须科学、合理、安全、可靠。

二、质量方面

本工程质量等级为合格，工程验收必须达到国家现行验收规范合格要求。质量未达标的分部分项工程必须整改至符合规范要求，否则，发包人不予结算。

三、材料供应方面

1、发包人供应的材料、设备，承包人应及时验收，须在合理的时间（3天+ 必要的试验、检验时间）内验收完毕，并开出收料单，以便发包人执行供应合同。承包人无故推迟或不开收料单，影响发包人执行合同或工程结算，发包人有权处罚承包人。承包人必须对进场材料、设备的安全保管负责，如被盗或受损，应承担赔偿责任。发包人委托承包人采购材料承包人收取2%的采保费用。

2、按工程建设实际情况，如必须代换材料时，承包人必须事先向监理提出书面报告，经原设计单位批准并报监理、发包人认可后方能代换使用，否则，一切后果由承包人方负责。

四、分包与转包：

本工程不得以任何名义转包。特殊工程需进行分包时，必须以书面形式向发包人报告，并获得发包人同意后方能分包。发包人对分包单位的选择具有审查、否决权。工程分包后，不免除承包人对该部分工程所应承担的任何责任。发包人如发现承包人有违反上述规定行为时，有权终止合同，并追究承包人的法律责任。发包人根据专业发包资质需要可对装饰装潢工程(含暂定价项目)、附属工程等进行分包，为便于总包管理，保证质量，可将分包合同由承包人与分包方签订，发包人把关。建设单位仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的 1%计算总承包服务费；建设单位要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算价的 2%计算总承包服务费；总包单位不得另行向分包单位及发包人提出收取任何其他费用。

分包工程由分包单位开具工程税票，如分包单位不能出具工程税票，则由分包单位承担税费。

本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程渣土外运必须发包给具备《道路运输经营许可证》且符合扬州关于渣土运输管理有关规定的渣土运输企业。渣土外运分包工程由承包人自行管理和协调，发包人不支付承包人渣土外运总包服务费。

五、违约责任：

按合同法等有关法律规定执行。

六、发包人委托监理人对承包人的工程结算进行审核。如核减率＞5%（核减率=净核减额/送审结算数×100%），发包人将对承包人进行必要的经济处罚，以提高承包人结算的准确性。

七、本工程结算以本工程施工合同、《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》及扬州市现行政策性文件为依据。

设计变更的工程量根据现行定额计取费用，在扣除发包人供应的材料、设备后按实计算，并按主体让利幅度进行让利。其中：经签证后的工程量无法套定额的作为独立费不让利。

室外配套工程以及二次深化设计的工程若发包人委托承包人组织实施，根据现行计价规范、定额计取费用，让利幅度另行商定。

最终工程造价由发包人组织审计。为了避免承包人虚报竣工结算价款，按下列收费标准向承包人收取一定的审计费用：

审计核减率在 5%以内的，不收取审计费用；审计核减率在 5%（含5%）-10% 以内的，按核减额的5%向承包人收取审计费用；审计核减率超过10%（含 10%）的，按核减额的10%向承包人收取审计费用。

八、发包人供应的材料、设备退价及水电费计算办法：

1、发包人供应的材料、设备退价办法：

退价原则：实行全部清退的原则，怎么放进结算，则怎么退出来，全部退完。

A、发包人供应的材料、设备退价金额=结算书中的材料价格×工程结算书中应供材料数量

B、材料超欠供部分的退价

超供部分的退价金额=（供应价与投标报价中较高者）×超供应数量

欠供部分的退价金额=（供应价与投标报价中较低者）×欠供应数量

超欠供数量=实际供应数量-工程结算书中供应数量

2、水电费计算

对施工用水电要求承包人挂表计量，生活用水电与施工用水电分开计量结算。

工程施工用水电由发包人供应，水电费用发包人按工程造价管理部门公布的水电费扣还办法从施工单位工程款中扣回。施工单位生活用水电，应单独装表计量，按实际使用量和市场价格结算。

九、其他

1、下述五项总价措施项目费（夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施）取费标准按中间值结算。

2、周边关系协调、噪音污染等辅助工作由承包人负责，发包人不另外支付费用。

3、承包人必须按现行相关规定做到安全、文明施工，承包人创优质工程及省、市文明工地的费用由承包人自理，发包人不因此支付任何费用。

4、承包人必须服从发包人及监理的管理，服从发包人有关管理规定，不得做与其身分不符的事，否则，视情节轻重予以必要的经济处罚。

5、工程竣工交付后十五日内退场，每推迟一天，罚款5000元，逾期10天，加倍处罚；承包人退场后不得影响整改，整改视难易程度应在5—15天内结束，每推迟一天，罚款 2000 元，特殊情况，发包人另行考虑延期。

6、承包人进场施工主要人员必须与投标书中“主要施工管理人员表”一致。如未经发包人同意，擅自更换项目班子成员，发包人有权要求承包人退场并终止合同，并追究承包人的法律责任，同时取消其今后的投标资格，由此造成的经济损失由承包人承担；其他进场机械设备等也应与投标书中一致；项目经理必须驻守现场，同时应符合扬州市有关项目经理管理规定要求，否则，甲方按缺席 1000 元／天予以处罚，并作为项目评优考核的参考依据之一。

7、因在招投标过程中违反法律法规和有关廉政建设规定的，对发包人工作人员施加不当影响，或弄虚作假以及采取不正当手段中标的，一经查实，取消其中标资格，终止合同，赔偿由此给发包人造成的一切经济损失，且丧失今后在发包人的投标资格。

8、承包人不按发包人要求的时间进行工程结算，故意拖延，影响发包人财务决算和固定资产移交的，发包人有权单方面结清帐目，一切后果由承包人自负。

十、承包人为实现自报工期产生的赶工措施费用、承包人自报提高质量等级而发生的创优费用、以及因场地原因发生的二次运输等费用，工程结算时不再另行计算。

十一、发包人委托江苏唯诚建设咨询有限公司作为审计代表参与本工程施工阶段的跟踪审计工作。

十二、合同附言是合同的补充，与合同具有同等效力。合同中未尽事宜，按发包人招标文件及相关法律、法规有关条款执行。

附件：    

工程质量保修书

发包人(全称)：  扬州市职业大学   

承包人(全称)：             
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的全部内容。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：  2  年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

　　四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  /                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：           
地  址：            地  址：       
法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：       
电  话：          电  话：     
传  真：          传  真：     
开户银行：          开户银行：   
账  号：              账  号：     
邮政编码：            邮政编码：   
第三章  技术规范及要求
一、本工程采用的技术标准规范

按现行工程质量评定标准和施工规范检查验收。
二、对材料的质量和试验要求


必须提供所有材料的质量保证书，并按国家规定进行试验，试验合格并经监理方认可后方可使用。
三、对施工工艺的特殊要求

 

按照设计要求执行
第四章 施工要求
一、工程概况：
本工程为扬州市职业大学主校区地下排污泵检修项目工程 
二、工程地点：主校区      控制价18万元
三、工程内容：
本工程为主校区地下室排污泵检修，排污泵更换38台，自带不锈钢滤网、成套控制箱55台、止回阀25只、排污泵检修阀门30只、积水坑抽水及垃圾清理66个且盖板配置到位等、排污泵经检修更换后，应“自动”、“手动”档位动作准确，能确保在“自动”位及时排水。
四、现场施工条件：场施工条件良好，在施工中需注意安全防护，保护好四周的环境，保护好施工现场的附属设施，如有损坏，施工单位负全部责任，须全额赔偿。

五、注意事项及要求：
1、进场施工前必须与后勤管理处及工程管理相关部门进行对接，必须遵守学校管理制度，施工结束后清理和保洁现场，并经相关管理部门组织检查且由负责人书面签字认可。
2、施工单位必须按照甲方下达的书面通知书中的施工范围进行施工，超范围施工自行承担相关费用。
3、工程完工验收时如未达到有关标准，除按学校要求整改到位外，中标方须承担由此给学校带来的所有经济损失。未按约定工期完工的，将按每天壹仟元扣减工程款。
4、每一主要工序完成后需报甲方施工负责人现场验收合格后，方能转做下道工序。
5、注意文明施工，合理安排施工工序及施工时间，保障学校员工正常工作。

六、施工要求：
1、成套更换原有控制电箱；

2、将原有进出控制线路沿墙套管明装；

3、每台排污泵都必须能够启动；

4、每台排污泵须按照止回阀、软接头、检修阀门；

5、清理所有积水坑垃圾，保证坑内管道通畅；

6、对原有DN40主钢管更换为DN65钢管；

7、缺失的盖板用聚氨酯板补缺。

	项目名称
	工作量
	施工要求

	积水坑抽水、垃圾清理
	66个
	含内沟清理　

	积水坑盖板
	12个
	规格：1*1米用聚氨酯按原尺寸钉做

	65WQ20-15-2.2/380V排污泵
	38台
	品牌：浙江上元、上海人民、上海凯源

	控制箱
	55台
	规格：40*50cm 双回路

	液位浮球阀
	30只
	220V

	止回阀
	25只
	DN65

	排污泵检修阀门
	30只
	DN65

	DN65不锈钢法兰波纹软管
	96根
	泵与管道连接处

	RVV4*2.5控制电缆
	415米
	 

	RVV4*5电力电缆
	300米
	 

	排水管道通水试验
	66个
	


七、材料要求：
 1）电缆为上上、江扬、宝胜三个品牌中一个品牌，空开为德力西、正太牌.鸿雁。

2）PVC管财品牌为公元、同正、培达

3）排污泵品牌为浙江上元、上海人民、上海凯源
八、其它
1、清洁卫生，施工垃圾及拆除物全部清运出校外。
2、施工中如需变更须经甲方认可，否则不予承认其工程量

第五章 图纸、工程量清单（另附）

第六章 资格审查申请书(格式)

资格审查申请书

工程名称：                                        
投标申请人： （ 盖  章）                    

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

地     址：                                  

          日     期：         年      月        日  

目     录

 一、资格审查申请书

 二、资格审查申请书附表

1、针对本工程的法人授权委托书原件

2、申请资格预审人简介

3、报名项目经理近两年已完工程一览表

4、项目经理（建造师）无在建工程承诺书

5、投标文件资料真实性承诺书

6、部分主要材料、设备品牌承诺书
7、企业营业执照

8、企业资质证书

9、项目经理注册建造师资质证书及安全生产考核合格证

10、企业安全生产许可证

11、由社保部门出具的投标人为授权委托人及投标报名项目经理缴纳的养老保险费用的证明材料

一、授  权  委  托  书

  本授权委托书声明：我             (姓名)系              (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的            (姓名)为我公司代理人。代理人在                       项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年    月   日

代理人姓名：                                         签字：                                                                            

身份证复印件：

二、申请资格预审人简介

	单  位  名  称
	
	地       址
	

	资  质  等  级
	
	单 位 性 质
	

	法 定 代 表 人
	
	联  系  人     
	

	注册建造师
	
	等     级
	

	拟投入的施工队伍
	
	联 系  话
	

	申
请
资
格
预
审
人
组
织
机
构
和
企
业
概

况
	


三、项目经理近二年已完工程一览表

投标申请人名称：                                        

	序号
	工程名称
	合同身份
	监理（咨询）单位
	合同金额

（万元）
	结算金额（万元）
	竣工质量

标准
	开/竣工

日期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


四、承  诺  书（无在建工程）
致：                            （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）             项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内，拟任项目经理       无任何在建工程项目。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
        单位：（公章）

                                                法定代表人签名：

                                                项目经理签名：

                                                         年   月   日

五、承诺书（资格审查材料真实性）
致：                 （招标人名称）
我公司自愿参加贵单位（公司）           项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
                                        单位：（公章）
                                          法定代表人签名：
                                          项目负责人签名：
年    月     日
六、承诺书（材料设备品牌）
致：                            （招标人名称） 
根据《扬州市职业大学工程》规定的“部分主要材料、设备，招标人已推荐3个及以上不同厂家品牌的产品供投标人选择。投标人须在投标时承诺使用招标人提供的品牌，在合同履行过程中进行选择。”的要求，我公司在此郑重承诺：将严格执行招标文件上述规定，如我公司未遵守以上承诺，贵公司可以拒绝我公司投标，否则视为我公司违约，我公司自行承担因上述行为产生的违约后果及相关责任。 

 特此承诺！ 

单位：（盖章） 

法定代表人签名： 

  年  月  日
第七章  商务文件（格式）

目     录
一、投标函
二、辅助资料表

一、投标函

招标人：__________________

1、根据已收到的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元（RMB￥      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在      年      月    日开工，     年     月     日竣工，即      天(日历日)内竣工并移交整个工程，同时质量达到        。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同
5、我方承诺为本工程投入的项目经理在手工程符合扬州市项目经理管理的相关条款规定，所报的项目经理业绩均为真实业绩，如有虚假，我方愿接受招标投标管理部门及业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

6、我方承诺该报价为完成图纸范围（含标底范围）内所有内容的一次性价格（除变更、签证外不调整价格）

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年    月    日
二 、辅助报表

表2.1   项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工程日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表2.2   主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部
	
	
	
	

	  1.项目主管
	
	
	
	

	  2.其他人员
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	 1.项目经理
	
	
	
	

	 2.施工管理
	
	
	
	

	 3.质量管理
	
	
	
	

	 4.材料管理
	
	
	
	

	 5.预算管理
	
	
	
	

	 6.安全管理
	
	
	
	

	 7.其它
	
	
	
	


表2.3   主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率kW
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2.4  劳动力计划表
  投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表2.5  计划开、竣工日期和施工进度表
投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。
表2.6 临时设施布置及临时用地表
一、临时设施布置

投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二、临时用地表

	用       途
	面     积（m2）
	位       置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合       计
	
	
	


注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

(2)若本表不够，可加附页。
制定











